



# COMUNE DI ALTOPASCIO

PROVINCIA DI LUCCA

C.A.P. 55011  
tel. 0583 216455  
c.f. 00197110463

**DETERMINAZIONE N. 758 DEL 05/11/2018 REG. GEN.**

**SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E  
PROGETTAZIONE**

---

**OGGETTO: PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAM. DELLA SICUREZZA IN  
FASE DI PROGETTAZ. PER I LAVORI DI REALIZZAZ. DI NUOVA SCUOLA  
MEDIA IN VIA F. D'ASSISI. CUP G85G18000030004 . RETTIFICA  
ALLEGATO "CRITERI , SUBCRITERI E PESI OFFERTA TECNICA".**

---

## **Il Responsabile**

VISTI i seguenti atti:

- la deliberazione di C.C. n. 89 del 28.12.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2018/2020 e relativi allegati e della nota di aggiornamento al DUP 2018-2020 (documento unico di programmazione) e ss.mm.i.;
- la deliberazione di G.C. n°210/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato adottato il programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020 e l'elenco annuale dei lavori 2018 e ss.mm.ii;
- la deliberazione G.C. n. 35/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale vengono assegnati ai funzionari responsabili le risorse finanziarie per ciascun programma, riferite all'esercizio 2018-2020 e ss..mm.ii;
- il Decreto del Sindaco n. 426 del 28/02/2018 con il quale si incarica la sottoscritta della responsabilità del Settore Gestione del Territorio – Area III dell' Ente;

RICHIAMATE integralmente:

- la propria determinazione n. 698 del 12/10/2018 con la quale si dava avvio e si autorizzava il ricorso alla procedura aperta ai sensi dell' art. 60 del D.Lgs. n° 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. - Codice degli Appalti, ai fini dell'individuazione dell' O.E. contraente per l'affidamento dei SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE dell'intervento di "**Realizzazione Nuova scuola Secondaria I Grado Via F. D'Assisi**" il cui progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica è stato approvato con Deliberazione G.M. n. 113/2018, da aggiudicarsi sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo) ai sensi del vigente art. 95 del D.Lgs.50/2016e ss.mm.ii. e ricorrendo, per

Provincia di Lucca  
Protocollo N. 0029548/2018 del 05/11/2018 - 17.4.2  
Allegato N.2: DET 00758 05-11-2018

E



# COMUNE DI ALTOPASCIO

PROVINCIA DI LUCCA

C.A.P. 55011  
tel. 0583 216455  
e.f. 00197110463

Provincia di Lucca  
E  
Protocollo N. 0029548/2018 del 05/11/2018 - 17.4.2  
Allegato N. 2: DPT 00758 05-11-2018

l'espletamento della procedura di gara, alla centrale di committenza identificata nelle Stazione Unica Appaltante costituita presso la Provincia di Lucca, ex art. art. 37 del D.Lgs.50/2016 e giusta deliberazione C.C. n° 85 del 17/12/2016, esecutiva ai sensi di legge;

- la successiva determinazione n 730 del 25/10/2018 con cui, sulla base degli accertamenti con la Stazione Unica Appaltante – Provincia di Lucca, si provvedeva, fra le altre cose, a approvare i tre elaborati di gara di seguito in elenco, così come aggiornati ed integrati con le necessarie e dovute specifiche emerse in sede di analisi congiunta con l'Ufficio Gare e contratti della S.U.A. dei corrispondenti elaborati approvati con determinazione a contrarre n° 698 del 12/10/2018 :

- il capitolato prestazionale del servizio (Allegato "B");
- i requisiti di partecipazione (allegato "C")

- i criteri , subcriteri e pesi offerta tecnica (allegato "D"):

Dato atto che la procedura è stata pubblicata in data 25/10/2018 con scadenza 15/11/2018;

**Vista** la comunicazione pervenuta in data 29035 del 30/10/2018 da parte della Fondazione Architetti e Ingegneri liberi professionisti iscritti a Inarcassa, con la quale si lamentavano alcune criticità della procedura in oggetto, riferite in sintesi a:

I) termine minimo per la ricezione delle offerte;

II) richiesta garanzia provvisoria pari ad € 5.094,62;

III) attribuzione di un punteggio all'offerta tecnica che prevede la "*Presenza di prestazioni aggiuntive rispetto a quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto*" (max. 5 punti);

**Vista** la nota di riscontro della Stazione Unica appaltante, acquisita agli atti con prot. 29210 del 31/10/2018, con cui si controdeduce a quanto sopradetto e in particolare:

*"Riguardo al punto 1) si richiama la determinazione a contrattare del Comune di Altopascio n. 698/2018 che così recita: "RITENUTO opportuno, stante la necessità di contrarre i tempi per l'acquisizione della progettazione definitiva e esecutiva delle opere in ragione dell'accesso ai finanziamenti di cui in premessa, mediante scorrimento della graduatoria di accesso agli stessi, avvalersi della facoltà prevista dall'art. 60 comma 3 del D.Lgs 50/2016, fissando il termine di 20 giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara per la ricezione delle offerte;" [...]*

*"Riguardo al punto 2) si fa presente che la richiesta della garanzia provvisoria è frutto di mero errore materiale. La richiesta si deve considerare come non apposta." [...]*

*" Relativoamnete al punto 3) [...] Le cosiddette "prestazioni" aggiuntive, a cui l'Amministrazione Comunale ha dedicato una minima attribuzione di punteggio, sono frutto della volontà di premiare una o più iniziative che rendano brillante l'offerta e che non necessariamente sono remunerabili attraverso la tariffa".*

**Visto** l'ulteriore risocntro pervenuto in data 29244 del 31/10/2018 da parte della Fondazione Architetti e Ingegneri liberi professionisti iscritti a Inarcassa;

**Ritenuto** che sia opportuno, in via di autotutela, al fine di rendere **inequivocabile** la formula descrittiva circa il criterio di attribuzione di punteggio all'offerta qualitativa B.3., modificarne la descrizione **lasciando invariata tutta la struttura dell'offerta tecnico economica**;

**Ritenuto** altresì, di apportare la seguente modifca alla formula descrittiva del criterio motivazionale di cui alla lettera e) del subcriterio B.2 nel modo seguente: "*e) esplicitazione dei criteri guida per la*



# COMUNE DI ALTOPASCIO

PROVINCIA DI LUCCA

C.A.P. 55011  
tel. 0583 216455  
e.f. 00197110463

Provincia di Lucca  
Protocollo N. 0029548/2018 del 05/11/2018 - 17.4.2  
Allegato N.2: DPT 00758 05-11-2018

E

realizzazione ~~del~~ **di un** secondo lotto, quale entità di completamento della scuola e ad esso architettonicamente correlato”, **ferma restando invariata la struttura integrale dello stesso;**

**Visto** l'allegato modello “criteri e pesi offerta tecnica”, che sostituisce l'omologo allegato alla determinazione n. 730/2018 soprарichiamata;

**Ritenuto** congrua una proroga dei termini per la ricezione delle offerte al 26.11.2018 ore 9.00 e contestuale slittamento dei termini per la richiesta e l'effettuazione del sopralluogo, ferma restando l'urgenza già determinata per l'affidamento del servizio di cui trattasi;

**Ritenuto** di dover impegnare, a titolo precauzionale e presuntivo per il corrispettivo delle pubblicazioni da effettuare in esito alla presente ( G.U.R.I, quotidiani a diffusione nazionale e quotidiani a diffusione locale) € 3.000,00 compresa Iva e bolli di legge, rimandando a successivo, eventuale atto, la rettifica dell'importo a seguito di formale comunicazione della Stazione Unica appaltante;

## VERIFICATO:

- il rispetto delle linee programmatiche e la coerenza con il Documento Unico di Programmazione;
- preventivamente che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno assunto con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio;

**RITENUTO** quindi con il presente atto e per quanto sopra esposto:

- di procedere ad impegnare la predetta maggiore somma necessaria alla pubblicazione dell'estratto del bando/ esito di gara relativo al servizio in oggetto specificato al capitolo 01052.02.0380 - INDAGINI E STUDI O.U;
- di procedere altresì ad approvare l'elaborato di gara denominato “Criteri , subcriteri e pesi offerta tecnica (allegato “D”)” modificato per quanto in premessa motivato e allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale sotto la lettera “A”;

## RICHIAMATI:

- il T.U.E.L. - D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- il D.Lgs. 50/2016 “Codice Contratti pubblici di lavori, servizi, forniture” implementato e coordinato con il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 ed in particolare l'art. 73;
- il D.P.R. 5 ottobre, n° 207/2010 per le parti compatibili e non abrogate;
- il T.U.E.L. – D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- il decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti del 2 dicembre 2016 recante “Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara” - (G.U. n. 20 del 25 gennaio 2017);
- il vigente Regolamento dell'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici;
- il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;



# COMUNE DI ALTOPASCIO

PROVINCIA DI LUCCA

C.A.P. 55011  
tel. 0583 216455  
c.f. 00197110463

Provincia di Lucca  
Protocollo N. 0029548/2018 del 05/11/2018 - 17.4.2  
Allegato N.2: DPT 00758 05-11-2018

- l'art.107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**Dato atto** che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile del Settore esprime parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa del medesimo ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del D.Lgs.267/2000;

## DETERMINA

- 1) **Di approvare** le premesse che qui si intendono integralmente riportate;
- 2) **Di procedere**, come in premessa esplicitato alla modifica dell'allegato "D" - Criteri, subcriteri e pesi offerta tecnica, dando atto che lo stesso, allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale, sostituisce integralmente il corrispondente approvato con la determinazione n. 730/2018 soprarichiamata;
- 4) **Di proporre** alla Stazione Unica Appaltante una proroga dei termini per la ricezione delle offerte al 26.11.2018 ore 9.00, ferma restando l'urgenza già determinata per l'addifamento del servizio di cui trattasi;
- 5) **Di impegnare** a titolo precauzionale e presuntivo per il corrispettivo delle pubblicazioni da effettuare in esito alla presente (G.U.R.I, quotidiani a diffusione nazionale e quotidiani a diffusione locale) € 3.000,00 compresa Iva e bolli di legge all'intervento 01052.02.0380 - INDAGINI E STUDI O.U dalla Stazione Unica Appaltante che, nella fattispecie, è identificata nella Provincia di Lucca;
- 7) **DI DARE ATTO** che tale spesa sarà esigibile nell'anno 2018;
- 8) **DI DARE ATTO** che il Responsabile Unico del procedimento è l'Ing. Valentina Perrone, nella sua qualità di Responsabile dell'Area III - Gestione del Territorio, assistito per la parte amministrativa di programmazione e predisposizione degli atti formali compresi gli elaborati progettuali di gara dalla Dott.ssa Ilaria Pauli.
- 9) **Di trasmettere** copia della presente e dei relativi allegati alla S.U.A. per gli adempimenti di competenza.

\*\*\*\*\*  
Il fascicolo consultabile con le modalità previste dal vigente Regolamento per l'Accesso del Comune di Altopascio (approvato con deliberazione C.C. n° 99 del 17.11.1997), è conservato presso l'Ufficio Segreteria del Comune di Altopascio.

Avverso la presente determinazione, ciascun soggetto legittimato potrà proporre impugnativa nelle seguenti forme e nel rispetto dei seguenti termini (decorrenti dalla data di pubblicazione e, ove prevista, dalla notifica individuale):  
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;  
- Ricorso giudiziario al TAR della Regione Toscana entro 60 giorni.

\*\*\*\*\*

Il Responsabile



# COMUNE DI ALTOPASCIO

PROVINCIA DI LUCCA

C.A.P. 55011  
tel. 0583 216455  
c.f. 00197110463

PERRONE VALENTINA / ArubaPEC  
S.p.A.

Provincia di Lucca  
Protocollo N.0029548/2018 del 05/11/2018 - 17.4.2  
Allegato N.2: DPT 00758 05-11-2018

E