
COMUNE DI MASSAROSA
             Provincia Di Lucca

Servizio Territorio e Protezione Civile

Proposta nr. 353 
 Servizio Territorio e Protezione Civile

Determinazione nr. 309 Del 16/06/2023

OGGETTO: (PNRR) – MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – 
POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO 
ALLE UNIVERSITA’– INVESTIMENTO 1.1: “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DI 
INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”, 
FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI 
RIPRESA E RESILIENZA. INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE 
DELL’ASILO NIDO “IL GIROTONDO” NELLA FRAZIONE DI PIANO DI MOMMIO. 
PROCEDURA DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D.LGS. N. 50/2016 
PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI. AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA 
LA.CI. SRL. CUP: C75E22000250006. CIG N. 98078226C0.

IL DIRIGENTE

Premesso che:
• è stato pubblicato l'avviso pubblico finalizzato alla presentazione di proposte per la 

realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare 
nell’ambito del PNNR, denominato Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – 
Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – 
Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole di infanzia e servizi di educazione e cura per la 
prima infanzia”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU;

• il suddetto avviso, prot. n. 48047 del 2 dicembre 2021, intendeva consentire la costruzione, 
riqualificazione e messa in sicurezza degli asili nido e delle scuole di infanzia al fine di 
migliorare l'offerta educativa sin dalla prima infanzia e offrire un concreto aiuto alle famiglie 
incoraggiando la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra vita 
familiare e professionale.
 il Comune di Massarosa, in coerenza con gli obiettivi del Piano, ha pertanto individuato 
l'Asilo Nido di Piano di Mommio quale edificio che necessita di un intervento di 
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riqualificazione e messa in sicurezza, valutando la demolizione e successiva ricostruzione quale 
soluzione tecnica ed economica migliore al fine di realizzare una struttura che risulti conforme 
alle vigenti normative antisismiche e di efficienza energetica nonché all'esigenza di un 
ampliamento dell'offerta educativa della struttura.
 con Delibera G.C. n. 67 del 30/03/2022 è stato approvato in linea tecnica il progetto di 
fattibilità tecnica ed economica relativo all’intervento di demolizione e ricostruzione dell’asilo 
nido di Piano di Mommio ai fini della partecipazione al bando PNRR per un importo 
complessivo del Quadro Economico di progetto pari a € 1.374.750,00;
 il Comune di Massarosa con nota prot. 7636 del 30/03/2022 ha trasmesso al Ministero 
dell’Istruzione la propria candidatura al soprascritto avviso e quindi al finanziamento;
 con PEC prot. 26803 del 28/10/2022 il Ministero dell’Istruzione ha sciolto la riserva in 
riferimento all’intervento proposto dal Comune di Massarosa e lo ha ammesso a finanziamento 
dalla data di pubblicazione del decreto direttoriale n. 57/2022 di approvazione delle relative 
graduatorie.

Dato atto che:

 il Consiglio Comunale di Massarosa con propria Deliberazione n. 102 del 30/11/2022 
ha approvato la seconda modifica alla programmazione triennale dei lavori pubblici con 
l’inserimento dell’intervento di “demolizione e ricostruzione dell’asilo nido “Il Girotondo” 
nella frazione di Piano di Mommio del Comune di Massarosa”, CUP C75E22000250006, CUI 
00168660462202200010, per complessivi € 1.374.750,00.
 è risultato necessario provvedere all’attivazione di una procedura per l’affidamento del 
servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per 
l'intervento denominato “Demolizione e ricostruzione dell’asilo nido “Il Girotondo” nella 
frazione di Piano di Mommio;
 l’allora RUP ha inoltrato sulla piattaforma Start in data 30/11/2022 un ordine di 
acquisto per l’affidamento diretto, a seguito di richiesta di preventivi, del servizio di 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA 
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE E D.L., PER LA 
REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI 
FABBRICATO ADIBITO AD ASILO NIDO “IL GIROTONDO” NELLA FRAZIONE DI 
PIANO DI MOMMIO”;

Considerato che:
 con Determinazione Dirigenziale n. 714 del 09/12/2022 è stata aggiudicato all'Ing. 
Nicola Tamagnini con studio in Lucca Via Castracani, P.IVA 02170000463, il servizio di 
progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione e direzione dei lavori per l’intervento di cui sopra;

Dato atto altresì che:
• il Quadro Economico di progetto, aggiornato con l’importo delle prestazioni professionali che 

effettivamente era necessario affidare all’esterno, per un ammontare complessivo a base d’asta 
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al lordo di eventuali oneri previdenziali ed IVA nella misura di legge pari ad € 190.567,36, 
risultava il seguente:

A) Lavori
Lavori €    969.157,56

Iva 10% €      96.915,76
Sommano € 1.066.073,32 € 1.066.073,32
B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
1. Incentivi funzioni tecniche €     15.506,52
2. Spese tecniche di progettazione €   190.567,36
3. Tempo determinato €   106.607,33
4. Pubblicità €       5.330,37
5. Imprevisti e varie €     53.303,67
Sommano €  371.315,25 €     371.315,25
TOTALE GENERALE € 1.437.388,57

con un incremento dell’importo complessivo dell’investimento rispetto all’importo iniziale;
 Alla luce di quanto sopra si è provveduto ad inoltrare richiesta all’Unità di Missione per 
il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per la rimodulazione del Quadro Economico, 
destinando, tra l’altro, parte delle somme previste per i contratti a tempo determinato per coprire 
la quota di spese tecniche eccedenti la somma inizialmente prevista per le medesime, risultando 
così il seguente Quadro Economico:

A) Lavori

Lavori € 969.157,56

Iva 10% € 96.915,76

Sommano € 1.066.073,32 € 1.066.073,32

B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

1. Incentivi funzioni tecniche € 15.506,52

2. Spese tecniche di progettazione € 190.567,36

3. Tempo determinato € 43.968,76

4. Pubblicità € 5.330,37

5. Imprevisti e varie € 53.303,67

Sommano € 308.676,68 € 308.676,68

TOTALE GENERALE € 1.374.750,00
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Rilevato che alla luce del conferimento degli incarichi professionali e/o comunque dell’affidamento 
dei servizi sopra elencati sono state conseguite economie di gara derivanti dai ribassi offerti per cui il 
Quadro Economico di progetto risultava ulteriormente modificato:

A) Lavori

Lavori € 969.157,56

Iva 10% € 96.915,76

Sommano € 1.066.073,32 € 1.066.073,32

B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

1. Incentivi funzioni tecniche € 15.506,52

2. Spese tecniche di progettazione € 150.395,50

3. Tempo determinato € 43.968,76

4. Pubblicità € 5.330,37

5. Imprevisti e varie € 53.303,67

6. Economie derivanti da ribassi d’asta € 40.171,86

Sommano € 308.676,68 € 308.676,68

TOTALE GENERALE € 1.374.750,00

Rilevato altresì che nel corso dello sviluppo della progettazione definitiva, è emersa la necessità di 
variare ulteriormente il QTE rispetto a quanto previsto nella fase di progettazione di fattibilità tecnica 
ed economica incrementando la somma necessaria per l’esecuzione dei lavori da porre a base di gara, 
tenuto conto anche della necessità di aggiornare i prezzi alla luce del nuovo Prezzario regionale 2023 
dei lavori della Toscana;
Dato atto che, a fronte di tale necessità di rimodulazione del Quadro Economico derivante 
dall’aumento dell’importo dei lavori, si è deciso di procedere nel modo seguente:
- destinare le economie derivanti dal ribasso d’asta a copertura del maggior importo lavori (ed oneri 
derivanti quali l’IVA) come consentito dall’art. 24 comma 1 del D.L. n. 13/2023 - “Disposizioni di 
semplificazione degli interventi di edilizia scolastica a sostegno degli enti locali” che riporta “Al fine di 
garantire il raggiungimento degli obiettivi e dei target del PNRR e per fronteggiare l'incremento dei 
prezzi, relativi agli interventi di edilizia scolastica ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR di 
titolarita' del Ministero dell'istruzione e del merito, e' consentito l'utilizzo per ciascun intervento da 
parte degli enti locali beneficiari dei ribassi d'asta riguardanti il medesimo intervento, laddove ancora 
disponibili”;
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- destinare altresì alla copertura del maggior importo lavori (ed oneri derivanti quali l’IVA) parte della 
somma prevista nel QE a titolo di Imprevisti, nonché la somma residua prevista per contratti a Tempo 
Determinato (non attivati dall’A.C.) e una piccola somma derivante dalla rimodulazione delle spese di 
gara e pubblicità e per gli incentivi ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016;
A fronte di tale necessità di rimodulazione del Quadro Economico derivante dall’aumento dell’importo 
dei lavori, si è avuto il seguente QTE:

A) Lavori

Lavori  €   1.172.884,26
Oneri della sicurezza  €        36.091,57
Totale lavori              €   1.208.975,83 € 1.208.975,83

B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

1. Iva lavori 10% €      120.897,58

2. Incentivi tecnici €        10.000,00

3. Sp
ese tecniche di progettazione, dl, CSP, 
CSE, assistenza al Rup, relazione 
geologica e relative indagini, verifica 
progettazione ed attività di 
rendicontazione (compreso CAP ed IVA)  

€  150.395,50

4. Spese di gara e Pubblicità   €      8.000,00

5.  Imprevisti e arrotondamenti   €    13.956,09

Sommano B)              €  303.249,17        €  303.249,17
TOTALE GENERALE   €.  1.512.225,00

 quindi, alla luce di quanto sopra, l’importo complessivo del Quadro Economico ha 
subito un incremento di € 137.475,00 per il quale l’A.C. farà richiesta di accesso al Fondo 
nazionale per la copertura, nella misura spettante, per l’aggiornamento prezzi all’annualità 2023 
e nella misura massima consentita del 10%;

 nelle more dell’istanza di accesso al suddetto Fondo e dell’esito del medesimo,  l’A.C. 
garantirà comunque il co-finanziamento del contributo concesso per la quota eccedente il 
medesimo (€ 137.475,00), per non pregiudicare comunque la realizzazione dell’intervento ed il 
finanziamento PNRR ottenuto, mediante fondi propri destinati nell’annualità 2024 ad interventi 
sui fabbricati e derivanti da proventi da OO.UU.;

Vista la Delibera G.C. n. 75 del 26/04/2023 con la quale è stato approvato il progetto definitivo dei 
Lavori di demolizione e ricostruzione dell’Asilo Nido “Il Girotondo” nella frazione di Piano di 
Mommio, redatto dal Progettista incaricato ing. Nicola Tamagnini, nell’importo globale di € 
1.512.225,00 come da Quadro Economico da ultimo sopra riportato;
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Richiamata la Delibera della Giunta Comunale n.  81 del 05/05/2023 con la quale è stato approvato il 
progetto esecutivo dell’intervento redatto dal succitato Professionista incaricato, da porre a base di 
gara, ed avente il seguente Quadro Economico:

A) Lavori
1 Importo lavori soggetti a ribasso € 1.178.559,86

2 Costi della sicurezza  non soggetti a ribasso € 34.772,56

Totale lavori € 1.213.332,42 € 1.213.332,42

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
1. Iva lavori 10% €    121.333,24
2. Spese di gara e pubblicità €      8.000,00

3. Accantonamento art.113 D.Lgs.50/2016 €      10.000,00
4. Spese tecniche di progettazione, DL e 

coordinamento sicurezza, assistenza al RUP, 
relazione geologica e relative indagini, 
verifica della progettazione e attività di 
rendicontazione (comprensivo di CAP e IVA)

€ 150.395,50

5. Imprevisti € 9.163,84

Sommano € 298.892,58 € 298.892,58

TOTALE GENERALE € 1.512.225,00

Richiamati altresì:
- la documentazione prot. n. 11723 del 04/05/2023 che riporta l'esito positivo dell'attività di verifica 
svolta sul progetto esecutivo ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 dalla società. TPC Progetti srl 
con sede in Bagni di Lucca (LU) del servizio di verifica con Determinazione Dirigenziale n. 4 del 
04/01/2023 ed in particolare:

o il rapporto di verifica;
o la relazione di verifica;

- il verbale prot. n. 11891 del 05/05/2023 di validazione del progetto definitivo, ai sensi dell'art. 26 c. 8 
del D.Lgs. n. 50/2016, sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Laura Bertolucci, alla 
luce dell'esito dell'attività di verifica sopra richiamata;
Dato atto che con determinazione a contrarre n. 208 del 08/05/2023 è stata attivata la procedura di gara 
per l'affidamento dei lavori relativi all’intervento PNRR MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E 
RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI 
ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA’– INVESTIMENTO 1.1: “PIANO 
PER ASILI NIDO E SCUOLE DI INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA 
PRIMA INFANZIA”, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NELL’AMBITO DEL 
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E 
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RICOSTRUZIONE DELL’ASILO NIDO “IL GIROTONDO” NELLA FRAZIONE DI PIANO 
DI MOMMIO, mediante procedura aperta ex art. 60 D. Lgs n. 50 del 50/2016  e con il criterio di 
aggiudicazione del minor prezzo di cui agli artt. 95 e 36 c.9-bis del D.Lgs. n. 50/2016, dando mandato 
alla Stazione Unica Appaltante (Provincia di Lucca) di indire la gara in conformità a quanto disposto  
nella suddetta  determinazione e di procedere successivamente all’esame delle offerte, applicando la 
modalità procedurale dell'inversione documentale ai sensi dell’art. 133 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e 
del D.L. n. 32/2019 come prorogato da ultimo dal D.L. n. 77/2021;

Dato atto altresì che in ordine al procedimento di individuazione dell'operatore aggiudicatario del 
contratto con la determinazione a contrarre si disponeva:
a. di prevedere fin d’ora l'esecuzione in via di urgenza del contratto, ai sensi dell’art. 32 cc. 8 e 13 del 
D.Lgs. 50/2016 tenuto conto di quanto disposto dall'art. 8 comma 1 del D.L. n. 76/2020: “in ogni caso 
per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di 
entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2023:
a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, 
l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8,, nelle more della verifica 
dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di 
qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;”
b. di non prevedere l’obbligo per l’operatore economico di procedere alla visita dei luoghi, nonché alla 
consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati, tenuto conto di quanto disposto 
dall’art. 8 c.1 lett. b) del D.L. n. 76/2020 convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
c. per quanto riguarda la disciplina del subappalto, al contratto oggetto del presente affidamento, si 
applica la disciplina di cui all’art. 105 commi 1 e segg. del D.lgs. n. 50 del 2016;
d. richiamato l'art. 47 del D.L. 31 maggio 2021 n.77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 
2021 n.108, “Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC” ed in 
particolare il comma 4 il quale stabilisce che è requisito necessario dell’offerta l’aver assolto, al 
momento della presentazione della stessa, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e 
l’assunzione dell’obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno 
al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di 
attività ad esso connesse o strumentali, sia all’occupazione giovanile sia all’occupazione femminile, in 
considerazione delle deroghe previste al comma 7 del citato art. 47, per lo specifico appalto, fermo 
restando tutti gli altri obblighi, di consentire che tale quota venga ridotta al 10% relativamente 
all'occupazione giovanile ed al 10% relativamente all'occupazione femminile per le seguenti 
motivazioni:
- per l'esecuzione del contratto di cui trattasi risulta necessario il coinvolgimento di lavoratori con una 
pregressa esperienza o specializzazione con una incidenza superiore al 70% delle risorse umane 
impiegabili;
- che nel settore delle costruzioni si registra un tasso di occupazione femminile inferiore al 10%,il 
tasso, rilevato dall'ISTAT , si discosta significativamente dalla media nazionale complessiva nei settori 
osservati;

Visto il Disciplinare di Gara che si intende qui integralmente richiamata;

Dato atto che il criterio di aggiudicazione dell'appalto e quello del minor prezzo di cui agli artt. 95 e 
36 c.9-bis del D.Lgs. n. 50/2016.
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Dato atto altresì che la procedura di gara è stata espletata dalla SUA della Provincia di Lucca così 
come da convenzione stipulata tra Comune di Massarosa e la stessa Provincia di Lucca per l’adesione 
alla Centrale Unica di Committenza in data 18/06/2021;
Preso atto che:
- in data 24/05/2023 si è insediata presso l’Ufficio Centro Unico Gare della Provincia di Lucca in 
seduta pubblica il Responsabile del Procedimento di Gara coadiuvato dall’Ufficio C.U.G. procedendo 
all’apertura sulla piattaforma Start delle offerte economiche pervenute e alla verifica della regolarità 
formale e della corretta apposizione delle firme e disponendo, al termine di tali operazioni, 
l’ammissione di tutti i partecipanti in numero di 24;
- poiché il numero delle offerte ammesse è risultato superiore a 10, viene esercitata la facoltà di 
esclusione automatica delle offerte con ribasso superiore alla soglia di anomalia prevista nel 
disciplinare di gara e dall’art. 97 c. 8 del D.lgs. n. 50/2016;
- la soglia di anomalia determinata applicando il metodo di cui all’art. 97 c. 2 del D.lgs. n. 50/2016 e 
calcolata direttamente dalla piattaforma Start sulla base delle offerte ammesse è risultata pari a 
17,85859%;
- individuata la soglia di anomalia, il primo concorrente posizionato immediatamente al di sotto della 
medesima è risultato la ditta LA.CI. Srl con sede legale in Crotone (KR), S.S. 106 – km 241 snc, C.F.  
e P.I. 02926260791, che ha offerto il ribasso del 17,431%;
- dalla successiva apertura della busta amministrativa, verificata la regolarità e la completezza della 
documentazione, il Responsabile del procedimento di gara ne ha confermato l’ammissione alla gara, 
proponendone l’aggiudicazione in favore dell’operatore economico sopra riportato;
Visto il verbale di gara del 24/05/2023 trasmesso dalla SUA con nota prot. 13370 del 25/05/2023 e la 
documentazione ad esso allegata, con il quale viene proposta l’aggiudicazione della procedura in 
favore della ditta LA.CI. Srl con sede in Crotone (KR);
Ritenuto pertanto procedere, sulla base delle risultanze di gara e alla luce di tutto quanto sopra esposto 
e considerato, all'aggiudicazione definitiva della procedura in oggetto in favore della ditta LA.CI. Srl, 
collocata immediatamente al di sotto della soglia di anomalia prevista nel disciplinare di gara e dall’art. 
97 c. 8 del D.lgs. n. 50/2016;

Considerato che il nuovo quadro economico a seguito del ribasso offerto (17,431%) risulta il seguente:

A) Lavori
Importo lavori soggetti a ribasso €     1.178.559,86
Importo ribasso su lavori €       - 205.434,77

1 Importo lavori ribassato € 973.125,09
2 Costi della sicurezza  non soggetti a ribasso € 34.772,56

Totale offerto € 1.007.897,65 1.007.897,65
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
1 Iva lavori 10% € 100.789,77
2 Spese di gara e pubblicità € 5.189,33
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3 Accantonamento art.113 D.Lgs.50/2016 €      10.000,00
4 Spese tecniche di progettazione, DL e 

coordinamento sicurezza, assistenza al RUP, 
relazione geologica e relative indagini, verifica 
della progettazione e attività di rendicontazione 
(comprensivo di CAP e IVA)

€ 150.395,50

5 Imprevisti € 9.163,84
6 Economie di spesa € 228.788,91

Sommano € 504.327,35 € 504.327,35
TOTALE GENERALE € 1.512.225,00

Dato atto che la spesa connessa al presente provvedimento è finanziata a valere su fondi aventi 
destinazione vincolata (Decreto direttoriale Ministero dell’Istruzione n. 57/2022 – PIANO NAZIONALE 
DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – 
POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE 
UNIVERSITA’– INVESTIMENTO 1.1: “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DI INFANZIA E SERVIZI DI 
EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”);

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 74 del 01/12/2022 (Acc. n. 400/2022) con la quale sono 
state accertate le somme ai sensi dell'art. 179 del T.U.E.L. a valere sui fondi del PNRR finanziato 
dall'Unione Europea - MISSIONE 4, COMPONENTE 1, Investimento 1.1;

DATO ATTO che, come già indicato nella determina a contrarre, risulta necessario procedere con 
l'esecuzione in via di urgenza, ai sensi dell’art. 32 cc. 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016  tenuto conto anche di 
quanto disposto dall'art. 8 comma 1 del D.L. n. 76/2020: “in  ogni  caso per  le  procedure  disciplinate  
dal  medesimo  decreto  legislativo avviate a decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente 
decreto e fino alla data del 31 dicembre 2021:  
a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, 
l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8,, nelle more della verifica 
dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di 
qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;”

Accertata ai sensi del vigente Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Massarosa, 
l'inesistenza (anche potenziale) di conflitto di interesse;
Richiamato il Codice Unico di Progetto n. C75E22000250006;
Richiamato il Codice Identificativo Gara n. 98078226C0;
Visti:
• il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed in particolare l'art. 183;
• lo Statuto Comunale;
• il D.Lgs. n. 50/2016;
• il D.L. n. 32/2019;
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• il D.L. n. 76/2020;
• il D.L. n. 77/2021;
• le Linee Guida ANAC n. 4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 

alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 
operatori economici”;

• gli artt. 17 e seguenti del Titolo II del regolamento per la Dirigenza;
• la Delibera C.C. n. 84 del 27/11/2019 di dichiarazione dello stato di Dissesto Finanziario dell'Ente ai 

sensi dell'art. 244 del D.Lgs. n. 267/2000;
• la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 08/01/2021 di approvazione definitiva, ai sensi 

dell'art. 264 del D.Lgs. n. 267/2000, del Bilancio 2020/2022 a seguito dell'approvazione da parte del 
Ministero dell'Interno dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;

• la Deliberazione C.C. n. 31 del 14/04/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 
finanziario pluriennale 2023-2025;

Considerato che la presente determinazione, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo 
quanto previsto dall’art.1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e dal D.Lgs. n. 33/2013, è pubblicata, ai 
sensi dell’art. 29 del  D.Lgs. n. 50/2016, nel proprio sito web, liberamente scaricabile sul sito internet 
del Comune di Massarosa – “Amministrazione Trasparente” - “Bandi Gara e Contratti”.

DETERMINA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Di prendere atto delle risultanze della procedura di gara, come rilevabili dal verbale della S.U.A. - 
Provincia di Lucca del 24/05/2023 e relativi allegati, trasmessi con nota prot. n. 13370 del 25/05/2023, 
dal quale è risultato che, all’esito dell’esclusione automatica delle offerte che presentavano un ribasso 
superiore alla soglia di anomalia, il miglior prezzo offerto è risultato quello presentato dalla ditta LA.CI 
Srl con un ribasso percentuale del 17,431% corrispondente ad importo netto offerto di € 973.125,090 
oltre € 34.772,56 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo dei lavori 
pari a € 1.007.897,65 oltre IVA 10%.

3. Di aggiudicare i lavori relativi all'intervento denominato PNRR – ISTRUZIONE E RICERCA –  
– POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI 
NIDO ALLE UNIVERSITA’– INVESTIMENTO 1.1: “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE 
DI INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”, 
FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI 
RIPRESA E RESILIENZA. INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE 
DELL’ASILO NIDO “IL GIROTONDO” NELLA FRAZIONE DI PIANO DI MOMMIO alla 
ditta LA.CI. Srl con sede legale in Crotone (KR), S.S. 106 - Km 241 SNC, P.Iva 02926260791 che ha 
offerto l’importo netto di € 1.007.897,65 (di cui € 34.772,56 per oneri della sicurezza, non soggetti a 
ribasso)  oltre IVA.

4. Di approvare  il nuovo quadro economico dell'intervento conseguente all'aggiudicazione:
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A) Lavori
Importo lavori soggetti a ribasso €     1.178.559,86
Importo ribasso su lavori €       - 205.434,77

1 Importo lavori ribassato € 973.125,09
2 Costi della sicurezza  non soggetti a ribasso € 34.772,56

Totale offerto € 1.007.897,65 1.007.897,65
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
1 Iva lavori 10% € 100.789,77
2 Spese di gara e pubblicità € 5.189,33

3 Accantonamento art.113 D.Lgs.50/2016 €      10.000,00
4 Spese tecniche di progettazione, DL e 

coordinamento sicurezza, assistenza al RUP, 
relazione geologica e relative indagini, verifica 
della progettazione e attività di rendicontazione 
(comprensivo di CAP e IVA)

€ 150.395,50

5 Imprevisti € 9.163,84
6 Economie di spesa € 228.788,91

Sommano € 504.327,35 € 504.327,35
TOTALE GENERALE € 1.512.225,00

5. Di impegnare, sul bilancio di previsione finanziario 2023/2025, le seguenti somme:
- in favore della ditta LA.CI Srl l'importo netto per lavori di € 1.007.897,65 oltre ad € 100.789,77 per 
IVA 10% per un totale complessivo di € 1.108.687,42;
- a titolo di somme a disposizione sul Quadro Economico di progetto per l’attuazione dell’intervento 
l’importo di € 246.482,21
6. Di imputare la spesa complessiva di € 1.355.169,63 nel modo seguente:
- € 49.404,50 sul Cap. n. 1555189 - annualità 2023 Gestione Residui Passivi diminuendo impegno n. 
1144/2022 in favore della ditta LA.CI Srl;
- € 1.059.282,92 sul Cap. n. 1555189 - annualità 2023 in favore della ditta LA.CI Srl;
- € 109.007,21 sul Cap. n. 1555189 - annualità 2023 a titolo di somme a disposizione sul Quadro 
Economico di progetto per l’attuazione dell’intervento;
- € 137.475,00 sul Cap. n. 1555604 – annualità 2024, finanziato con proventi da OO.UU., a titolo di 
somme a disposizione sul Quadro Economico di progetto per l’attuazione dell’intervento;
come da allegata parte contabile.
7.  Di dare atto che con Atto di accertamento n. 74 del 01/12/2022 sono state accertate ai sensi 
dell'art. 179 del T.U.E.L. le somme assegnate al Comune di Massarosa nell'ambito del PNRR 
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finanziato dall'Unione Europea- Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 –Investimento 1.1 
per un importo complessivo di € 1.374.750,00.

8. Di prevedere l'esecuzione in via di urgenza, ai sensi dell’art. 32 cc. 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016 per le 
motivazioni espresse in premessa, tenuto conto anche di quanto disposto dall'art. 8 comma 1 lett. a) del 
D.L. n. 76/2020, in pendenza della stipula del contratto.
9.  Di dare atto che il termine previsto per l'esecuzione dei lavori è di giorni 270 naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data del verbale di consegna ai sensi dell’art. 2.10 del Capitolato speciale d’appalto.
10. Di procedere ad effettuare le prescritte comunicazioni in ordine alla presente aggiudicazione ai 
partecipanti alla procedura di gara ed agli adempimenti previsti dall’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016.
11. Di dare mandato all'ufficio contratti di procedere con gli adempimenti necessari, secondo le 
disposizioni di legge e del disciplinare di gara (e relativi allegati), a pervenire alla stipula del contratto 
d'appalto, dando atto che la presente aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica del 
possesso dei prescritti requisiti, ex art. 32 c.7 Dlgs n. 50/2016.
12. Di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è il 
Funzionario del Servizio Territorio e Protezione Civile, Ing. Laura Bertolucci.
13. Di dichiarare, ai sensi del vigente Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di 
Massarosa, di aver accertato l’inesistenza (anche potenziale) di conflitto di interesse.
14. Di stabilire che al presente provvedimento sia assicurata adeguata pubblicizzazione sul sito 
istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente” nonché nelle ulteriori sezioni 
appositamente individuate, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

L' impegno, l'imputazione ed il beneficiario sono iscritti secondo le seguenti risultanze:
F.p.v. Imputazione Cod N° imp Anno Imp Importo Beneficiario Cap. Des. Capitolo

N 2022 LA.C
I 
SRL- 
PNR
R 
ASIL
O 
NID
O 
GIR
OTO
NDO 
INTE
RVE
NTO 
DI 

734 2023 49.404,
50

LA.CI SRL 04012.02.0155
5189

Contributo Ministero 
PNRR - Interventi 
ristrutturazione e 
ampliamento asili nido 
e scuole dell'infanzia - 
Cap. Entrata 362/607
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DEM
OLIZ
IONE 
E 
RICO
STR
UZIO
NE 
ASIL
O

N 2023 LA.C
I 
SRL 
(PNR
R) – 
MISS
IONE 
4 – 
ISTR
UZIO
NE E 
RICE
RCA 
– 
COM
PON
ENT
E 1 – 
POT
ENZI
AME
NTO 
DEL
L’OF
FER
TA 
DEI

735 2023 1.059.2
82,92

LA.CI SRL 04012.02.0155
5189

Contributo Ministero 
PNRR - Interventi 
ristrutturazione e 
ampliamento asili nido 
e scuole dell'infanzia - 
Cap. Entrata 362/607

N 2023 (PNR
R) – 
MISS
IONE 
4 – 
ISTR
UZIO
NE E 
RICE
RCA 
– 
COM
PON
ENT
E 1 –
QUA
DRO 
ECO
NOM

736 2023 109.007
,21

 04012.02.0155
5189

Contributo Ministero 
PNRR - Interventi 
ristrutturazione e 
ampliamento asili nido 
e scuole dell'infanzia - 
Cap. Entrata 362/607

P
r
o
v
i
n
c
i
a
 
d
i
 
L
u
c
c
a

E
P
r
o
t
o
c
o
l
l
o
 
N
.
0
0
1
6
3
5
1
/
2
0
2
3
 
d
e
l
 
2
2
/
0
6
/
2
0
2
3
-
 
1
7
.
2
.
4

A
l
l
e
g
a
t
o
 
N
.
1
:
 
D
E
T
 
0
0
3
0
9
 
1
6
-
0
6
-
2
0
2
3
.
S
T
A
M
P
E
D



ICO  
NID
O 
GIR
OTO
NDO

N 2024 (PNR
R) – 
MISS
IONE 
4 – 
ISTR
UZIO
NE E 
RICE
RCA 
– 
COM
PON
ENT
E 1 – 
QUA
DRO 
ECO
NOM
ICO  
NID
O 
GIR
OTO
NDO

737 2023 137.475
,00

 08012.02.0155
5604

Manutenzione 
straordinaria fabbricati 
comunali - finanziato 
con oneri di 
urbanizzazione

 
 SEGRETARIO GENERALE 
Paola Aveta / Arubapec S.p.a.

********************************

Il fascicolo consultabile con le modalità previste dal vigente Regolamento per l'Accesso del Comune di 
Massarosa (approvato con deliberazione C.C. n° 11 del 21.1.1998), è conservato presso lo scrivente 
Ufficio del Comune di Massarosa.

Avverso la presente determinazione, ciascun soggetto legittimato potrà proporre impugnativa nelle 
seguenti forme e nel rispetto dei seguenti termini (decorrenti dalla data di pubblicazione e, ove prevista, 
dalla notifica individuale):
- Ricorso in opposizione al Dirigente che ha emanato l’atto, entro 30 gg. ex art. 47, c. 7° Statuto    
Comunale;
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
- Ricorso giudiziario al TAR della regione Toscana entro 60 giorni.
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COMUNE DI MASSAROSA
Provincia Di Lucca

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

 309 16/06/2023  Servizio Territorio e 
Protezione Civile

16/06/2023 

OGGETTO: (PNRR) – MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – 
POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE 
UNIVERSITA’– INVESTIMENTO 1.1: “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DI INFANZIA E 
SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”, FINANZIATO 
DALL’UNIONE EUROPEA NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E 
RESILIENZA. INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL’ASILO NIDO “IL 
GIROTONDO” NELLA FRAZIONE DI PIANO DI MOMMIO. 
PROCEDURA DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D.LGS. N. 50/2016 
PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI. AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA LA.CI. 
SRL. CUP: C75E22000250006. CIG N. 98078226C0. .-  

VISTO l’art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;
VISTO l’art.151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL..

Si esprime parere contabile favorevole.

Impegno N. Anno Impegno Importo Anno Bilancio Annualità
763912 2022 49.404,50 2023 2022
763913 2023 1.059.282,92 2023 2023
763914 2023 109.007,21 2023 2023
763915 2024 137.475,00 2023 2024

Bilancio 2022-2024.

IL  RAGIONIERE CAPO
 Ardigo' Alessandro / Arubapec S.p.a.
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 Si esprime parere di compatibilità monetaria favorevole ai sensi dell’art. 9 comma 1 lett. A) 
punto 2 D.L.78/2009 convertito in L.102/2009 e s.m.i. 

IL RAGIONIERE CAPO
 Ardigo' Alessandro / Arubapec S.p.a.
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Comune di Massarosa - Determinazione n. 309 del 16/06/2023 

COMUNE DI MASSAROSA
Provincia Di Lucca

N.RO DETERMINA DATA Proposta da data ESECUTIVITA’  

309  16/06/2023 Servizio Territorio e 
Protezione Civile

16/06/2023 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è affissa all'albo pretorio dal 19/06/2023 fino al04/07/2023.

IL FUNZIONARIO SEGRETERIA GENERALE
LOMBARDI MASSIMILIANO / INFOCAMERE 

S.C.P.A.

La presente copia è conforme all'originale digitale.Le sottoscrizioni elettroniche sono state apposte con firme digitali 
rilasciate da certificatore autorizzato ed in corso di validità. Massarosa, 19/06/2023

 

P
r
o
v
i
n
c
i
a
 
d
i
 
L
u
c
c
a

E
P
r
o
t
o
c
o
l
l
o
 
N
.
0
0
1
6
3
5
1
/
2
0
2
3
 
d
e
l
 
2
2
/
0
6
/
2
0
2
3
-
 
1
7
.
2
.
4

A
l
l
e
g
a
t
o
 
N
.
1
:
 
D
E
T
 
0
0
3
0
9
 
1
6
-
0
6
-
2
0
2
3
.
S
T
A
M
P
E
D


