



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Settore edilizia scolastica, pianificazione, trasporti e patrimonio Edilizia scolastica e immobili classificati

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON IMPEGNO DI SPESA

Determinazione n° 1030

del 14/09/2023

Oggetto: **ISTITUTO TECNICO AGRARIO “BRANCOLI BUSDRAGHI” DI LUCCA - REALIZZAZIONE DI NUOVA PALESTRA SCOLASTICA – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA “NEXT GENERATION EU” MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1: POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 3.3: “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA” - CUP E65E22000080007. APPROVAZIONE ESITI DI GARA E AGGIUDICAZIONE APPALTO A FAVORE DELLA DITTA G.B.A. COSTRUZIONI SRL - CIG A007E0A391.**

IL DIRIGENTE

VISTI:

- la L. 07/08/1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali a norma dell’articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265”;
- la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” e la Delibera del CIPE n. 63 del 26/11/2020 recante “Attuazione dell’art. 11, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall’art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120”, che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- il D.P.R. 05/10/2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»” per le parti ancora in vigore;



- il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii. implementato e coordinato con il D.Lgs. 19/04/2017 n. 56 (correttivo) entrato in vigore dal 20/05/2017;
- il D.L. 16/07/2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” (cosiddetto “decreto semplificazioni”), convertito con modificazioni dalla L. 11/09/2020, n. 120;
- il D.L. 31/05/2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito con modificazioni dalla L. 29/07/2021, n. 108, con particolare riferimento agli artt. da 47 a 50 relativi alle specifiche sui contratti pubblici PNRR e PNC;
- il D.L. 24/02/2023, n. 13 “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”, convertito con modificazioni dalla L. 21/04/2023, n. 41;
- il D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”.

VISTI altresì:

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio nella formazione “Economia e finanza” del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 e, in particolare la Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone associati alla misura e degli obiettivi finanziari stabiliti dal PNRR;
- il Decreto 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità recante “Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC”;

RICHIAMATI:

- il Documento Unico di Programmazione (DUP) approvato con Delibera C.P. n. 3 del 27/03/2023;
- il Bilancio di previsione 2023-2025 approvato con Delibera C.P. n. 5 del 27/03/2023;
- il Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) e il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025 approvato con Decreto Deliberativo n. 45 del 14/06/2023;
- il Decreto del Presidente n. 26 del 01/12/2022 con il quale è stato affidato al sottoscritto l’incarico di Dirigente del Settore Edilizia Scolastica, Pianificazione, Trasporti e Patrimonio e di Coordinatore dell’Area Tecnica;

VISTI:

- il Regolamento sui controlli interni approvato con Delibera C.P. n. 8 del 10/01/2013;
- il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della Trasparenza della Provincia di Lucca, approvato con Decreto Deliberativo n. 25 del 29/04/2022;
- il Regolamento dei Contratti dell’Ente approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 17 del 18/05/2022;
- il Regolamento di Contabilità armonizzata approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 34 del 21/11/2022;

RICHIAMATI:

- l'Avviso pubblico del 2 dicembre 2021, n. 48040 per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di palestre scolastiche, da finanziare nell'ambito del PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3: “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;
- il Decreto del Direttore generale dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza 4 agosto 2022, n. 45, relativo all'approvazione delle graduatorie e all'ammissione a finanziamento dei progetti selezionati nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.3 “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”;
- il Decreto del Direttore generale coordinatore dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza 15 novembre 2022, n. 85, relativo allo scioglimento delle riserve e all'ammissione a finanziamento dei progetti selezionati nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.3 “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”;
- il Decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito 7 dicembre 2022, n. 320, con cui è stato finanziato, nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3, lo scorrimento delle graduatorie approvate con decreto direttoriale n. 85 del 2022 per i soli interventi candidati dalle province e città metropolitane con contestuale autorizzazione all'avvio degli interventi stessi;
- il Decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito 28 novembre 2022, n. 308, che fissa il termine di aggiudicazione per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici finanziati con risorse nazionali e rientranti tra i c.d. “progetti in essere” del Piano nazionale di ripresa e resilienza – Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Investimento 3.3 “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica”, al 15 settembre 2023;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 10/02/2023 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. Fondo opere indifferibili 2023”, che disciplina la procedura ordinaria per l'accesso, su base semestrale, al Fondo per l'avvio di opere indifferibili per l'anno 2023.

PREMESSO che:

- l'intervento relativo alla realizzazione della nuova palestra scolastica dell'Istituto Tecnico Agrario Brancoli Busdraghi di Lucca, oggetto del presente atto, è stato candidato nell'ambito dell'Avviso pubblico del 2 dicembre 2021, n. 48040 sopra citato, ed è risultato tra quelli ammessi al finanziamento a seguito dello scorrimento delle graduatorie relative alle province, città metropolitane e enti di decentramento, per l'importo di € 2.296.000,00;
- il finanziamento suddetto è stato disposto dal Decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito 7 dicembre 2022, n. 320 a valere sulle risorse disponibili nell'ambito della Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Investimento 3.3 “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica” e come tale è soggetto alle scadenze e alle tempistiche di monitoraggio, rendicontazione e controllo imposte per l'intero investimento 3.3 per il quale il termine per l'aggiudicazione dei lavori è fissato al 15 settembre 2023, come comunicato con nota del Ministero dell'Istruzione - Unità di missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, acquisita al Protocollo generale dell'Ente con il n. 2235 del 26/01/2023;
- con la stessa nota è stata comunicata all'Ente l'ammissione al finanziamento a decorrere dalla data di adozione del decreto (7 dicembre 2022) e l'autorizzazione, a decorrere dalla medesima data, ad avviare tutte le procedure necessarie per l'attuazione e la realizzazione del progetto finanziato;
- la Provincia di Lucca ha presentato, per l'intervento in oggetto, istanza di accesso al Fondo per l'avvio opere indifferibili – 2023 2° semestre procedura ordinaria – attraverso apposita piattaforma telematica del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;

CONSIDERATO che:

- con la Determinazione Dirigenziale n. 241 del 10/03/2023 è stato affidato alla Ditta Pegasuslab Srl il servizio inerente il rilievo mediante nuvola di punti, restituzione della nuvola, modelli digitali ed elaborati dell'area interessata dall'intervento in oggetto finalizzato alla progettazione dello stesso, per un importo complessivo di € 4.489,60;

- con la Determinazione Dirigenziale n. 313 del 29/03/2023 è stato affidato alla Ditta Mappo Geognostica srl il servizio consistente nella realizzazione di indagini geofisiche finalizzate alla progettazione dell'intervento in oggetto, per un importo complessivo di € 8.794,98;
- con la Determinazione Dirigenziale n. 326 del 30/03/2023 è stato affidato all'Arch. Sara Bartolini l'incarico finalizzato alla redazione del modello BIM relativo all'intervento in oggetto, per un importo complessivo di € 18.473,73;
- con la Determinazione Dirigenziale n. 354 del 06/04/2023, come parzialmente rettificata dalla Determinazione Dirigenziale n. 588 del 26/05/2023, è stato affidato al costituendo RTP Pierattini Matteo (mandatario) - Bartolini Sara Sara (mandante) - Tenchini Lavinia (mandante) - Calonaci Antonio (mandante) - Mori Marco (mandante) - Corso Fabio (mandante) - Ietto Braian (mandante) - Giaconi Lucia (mandante) - Antares progettazione (mandante) - Tenchini Sara (giovane professionista) il servizio inerente la progettazione definitiva ed esecutiva, architettonica, strutturale ed impiantistica nonché il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativamente all'intervento in oggetto, per un importo complessivo di € 156.704,64;
- con la stessa Determinazione Dirigenziale n. 588 del 26/05/2023 l'importo complessivo contrattuale è stato ripartito in quote percentuali tra i componenti del RTP costituito con atto notarile in data 04/05/2023 repertorio n.159 raccolta n. 102 registrato a Prato il 19/05/2023 al n.6199 serie 1T;
- con la Determinazione Dirigenziale n. 426 del 21/04/2023, come parzialmente integrata dalla Determinazione Dirigenziale n. 575 del 24/05/2023, sono stati assunti gli impegni di spesa per diritti e oneri di istruttoria, a favore del CONI (per l'importo di € 316,13) e del Comando dei VV.FF. di Lucca (per l'importo di € 200,00), necessari per il rilascio dei rispettivi pareri obbligatori per procedere all'approvazione del progetto definitivo dell'intervento;
- con la Determinazione Dirigenziale n. 468 del 03/05/2023 è stato affidato al Geologo Mauro Allagosta l'incarico finalizzato allo studio geologico - idraulico e sismico e indagini a supporto della progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento in oggetto, per un importo complessivo di € 13.499,00;
- con la Determinazione Dirigenziale n. 770 del 10/07/2023 è stato affidato all'Archeologa Elisabetta Abela l'incarico finalizzato alle attività e agli adempimenti connessi all'assistenza e documentazione archeologica degli scavi di quattro trincee diagnostiche preventive propedeutiche alla realizzazione dell'intervento in oggetto, per un importo complessivo di € 6.836,29;
- con la Determinazione Dirigenziale n. 776 del 13/07/2023 è stata affidata alla Ditta GBA Costruzioni Srl l'esecuzione delle attività di esecuzione di scavi archeologici in affiancamento all'archeologa come sopra incaricata, per un importo complessivo di € 5.978,00;

RICHIAMATO il Decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito 7 dicembre 2022, n. 320 di assegnazione delle risorse per la realizzazione dell'intervento in oggetto nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4: Istruzione e Ricerca – Componente: 1 - Investimento 3.3: “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica” per € 2.296.000,00;

PRESO ATTO del Decreto del Ragioniere Generale dello Stato n. 187 del 11/08/2023, che approva, tra l'altro, l'elenco degli interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR, oggetto delle domande di accesso, i cui dati sono stati validati dalle Amministrazioni statali istanti, per i quali si procede all'assegnazione delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili (Allegato 1) che per l'intervento in oggetto ammontano a € 1.006.964,46;

PRESO ATTO pertanto che l'importo complessivo del progetto è così composto:

1. € 2.296.000,00 quota MIUR – PNRR
2. € 1.006.964,46 quota MEF – FOI2023 2^ SEMESTRE PROCEDURA ORDINARIA
3. € 550.000,00 quota mutuo ICS

ATTESO che per coprire la somma di € 550.000,00 la Provincia di Lucca ha presentato all'Istituto per il Credito Sportivo domanda di ammissione al Bando Sport Missione Comune 2023 per la stipula di un mutuo a tasso zero per il suddetto ammontare, attualmente in istruttoria;

DATO ATTO che con Decreto Deliberativo n. 64 del 25/08/2023 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento denominato ISTITUTO TECNICO AGRARIO "BRANCOLI BUSDRAGHI" DI LUCCA - REALIZZAZIONE DI NUOVA PALESTRA SCOLASTICA – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA "NEXT GENERATION EU" MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1: POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 3.3: "PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA" - CUP E65E22000080007, con un quadro economico di complessivi € 3.852.964,46 (finanziato come sopra descritto);

PRESO ATTO che:

- dal 01/07/2023 ha acquisito efficacia il D.Lgs. n. 36/2023 recante il nuovo Codice dei contratti pubblici;
- l'art. 225, comma 8, dispone che *"In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018."*

CONSIDERATO CHE:

- con determinazione dirigenziale n.962 del 29/8/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto, redatto dai professionisti incaricati con Determinazione Dirigenziale n. 354 del 6/04/2023, con un quadro economico pari a complessivi € 3.852.964,46, ed è stato disposto l'avvio della procedura di gara per l'individuazione del contraente ricorrendo, così come disposto dall'art. 1, comma 1, lett. b), del DL n. 76/2020, a procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, e con criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso da determinarsi mediante offerta a prezzi unitari;
- il Quadro economico pre-gara risulta essere il seguente:

QUADRO TECNICO ECONOMICO	
A) Lavori e Oneri per la sicurezza	Totale
Lavori	
- Lavori a base di gara	€ 2.087.221,42
Sommano Lavori	€ 2.087.221,42
Costi della manodopera	
- Costi della manodopera, non soggetti a ribasso	€ 643.625,28
Sommano Costi della manodopera	€ 643.625,28
Oneri per la sicurezza	
- Oneri derivanti dall'applicazione delle misure previste nel PSC	€ 191.357,89
Sommano Oneri per la sicurezza	€ 191.357,89
Totale Lavori, Costi della manodopera e Oneri per la sicurezza	€ 2.922.204,59

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante		
- Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		€ 0,00
- Rilievi, accertamenti e indagini		€ 100.995,33
- Allacciamenti ai pubblici servizi		€ 0,00
- Imprevisti		€ 80.000,00
- Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi		€ 0,00
- Accantonamento per adeguamento prezzi e penali		€ 0,00
- Spese di carattere strumentale e per l'assicurazione dei dipendenti della PA incaricati della progettazione, spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità		€ 242.388,80
- Incentivi per funzioni tecniche (ex art. 45 del D.Lgs. 36/2023) (1,60%)		€ 46.755,28
- spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione;		€ 0,00
- eventuali spese per commissioni giudicatrici		€ 0,00
- spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		€ 2.500,00
- spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		€ 0,00
- IVA (10,00) %		€ 292.220,46
- Altre imposte e contributi dovuti per legge (Oneri istruttoria Genio Civile e VVF)		€ 0,00
- Attrezzature e allestimenti per palestre		€ 15.900,00
- Contributo per eventuale reclutamento di personale ai sensi dell'art. 1, comma 1, DL n.80/2021		€ 150.000,00
	Totale somme a disposizione della Stazione Appaltante	€ 930.759,87
	TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 3.852.964,46

VISTE dunque le risultanze della procedura di gara avviata con la succitata determinazione dirigenziale a contrattare n. 962/2023 e svoltasi in 2 sedute di cui l'ultima il 13/09/2023 (come si evince dai verbali di gara, agli atti dell'Ufficio proponente, e pubblicati sul sito web dell'Ente nell'apposita sezione) in esito alle quali la Ditta G.B.A. COSTRUZIONI SRL con sede legale a Lucca, Via del Ghironcello, 3 – C.F. e P.I. 01234220463 è risultata quindi aggiudicataria dell'appalto relativo al progetto in oggetto, con un ribasso del 1,17%;

VISTA la seguente documentazione acquisita d'ufficio dal Centro Unico Gare relativamente alla Ditta aggiudicataria , regolare ed in corso di validità:

- Durc prot. INPS 37072556 del 25/7/2023 con scadenza 22/11/2023
- Certificato Camera di Commercio, industria e artigianato della Toscana Nord ovest del 13/9/2023
- SOA rilasciata da ATTESTA con scadenza 27/11/2024
- Certificato casellario informatico ANAC;

DATO ATTO che è in corso l'acquisizione della restante documentazione relativa alla verifica del possesso dei requisiti generali, ma che, per ragioni di pubblico interesse correlato alle tempistiche per la realizzazione dell'intervento, si rende necessario procedere con l'aggiudicazione dei lavori, fermo restando che la stessa così come la stipula del contratto rimangono subordinati all'esito positivo di tutti i controlli espressamente previsti dalle disposizioni di legge e che, in caso di riscontro negativo degli stessi, l'affidamento sarà revocato;

DATO ATTO che il Decreto Legge 24 febbraio 2023 n.13 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune" dispone, all'art.24, comma 1.,” è consentito l'utilizzo per ciascun intervento da parte degli locali beneficiari dei ribassi d'asta riguardanti il medesimo intervento, laddove ancora disponibili;”

PRESO ATTO dunque che il quadro economico post-gara risulta essere il seguente:

QUADRO TECNICO ECONOMICO	
	€ 2.087.221,42
Lavori	
RIBASSO 1,17%	- € 24.420,49
Importo ribassato	€ 2.062.800,93
Costo della manodopera	€ 643.625,28
Oneri per la sicurezza	<u>€ 191.357,89</u>
Totale	€ 2.897.784,10
IVA (10,00%)	<u>€ 289.778,41</u>
IMPORTO CONTRATTUALE	€ 3.187.562,51
- Rilievi, accertamenti e indagini	€ 100.995,33
- Imprevisti	€ 80.000,00
- Spese di carattere strumentale e per l'assicurazione dei dipendenti della PA incaricati della progettazione, spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità	€ 242.388,80
- Incentivi per funzioni tecniche (ex art. 45 del D.Lgs. 36/2023) (1,60%)	€ 46.755,28
- spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 2.500,00
- Attrezzature e allestimenti per palestre	€ 15.900,00

- Contributo per eventuale reclutamento di personale ai sensi dell'art. 1, comma 1, DL n.80/2021	€ 150.000,00
Ribasso + IVA	26.862,54
TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 3.852.964,46

DATO ATTO CHE si procede con l'aggiudicazione dell'appalto senza impegnare la spesa complessiva del Quadro Economico, in quanto è in corso l'istruttoria della richiesta di mutuo ICS parte della copertura finanziaria complessiva, e che pertanto con successivo provvedimento si procederà all'assunzione degli impegni di tutto il Q.E. dell'intervento;

CONSIDERATO CHE:

- il DUP 2023-2025 è stato approvato con Delibera C.P. n 3 del 27/03/2023;
- il Bilancio di previsione 2023-2025 è stato approvato con Delibera C.P. n 5 del 27/03/2023;
- con Decreto Deliberativo n. 45 del 14.06.2023 è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) e il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025;

CONSIDERATO il Decreto del Presidente n. 26 del 01/12/2022 con il quale è stato affidato al sottoscritto l'incarico di Dirigente del Settore Edilizia Scolastica, Pianificazione, Trasporti e Patrimonio e di Coordinatore dell'Area Tecnica;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/00;

DETERMINA

Per quanto dettagliatamente espresso in premessa:

1. di approvare le risultanze della procedura negoziata svoltasi in 2 sedute di cui l'ultima il 13/09/2023 (come si evince dai verbali di gara, agli atti dell'Ufficio proponente, e pubblicati sul sito web dell'Ente nell'apposita sezione) in esito alle quali la Ditta G.B.A. COSTRUZIONI SRL con sede legale a Lucca, Via del Ghironcello, 3 – C.F. e P.I. 01234220463 è risultata quindi aggiudicataria dell'appalto relativo al progetto in oggetto, con un ribasso del 1,17%;
2. di aggiudicare pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, l'appalto dell'intervento in oggetto, a favore della Ditta G.B.A. COSTRUZIONI SRL - C.F. e P.I. 01234220463 – COD. FORN. 5615, che ha applicato il ribasso del 1,17% sull'importo posto a base di gara di € 2.087.221,42 oltre costo per la manodopera di € 643.625,28 e costo per la sicurezza di € 191.357,89 voci quest'ultime non soggette a ribasso e dunque per un importo contrattuale di complessivi € 3.187.562,51 - CIG A007E0A391;
3. di specificare che si procede, con il presente provvedimento, all'aggiudicazione dell'appalto senza impegnare la spesa complessiva del Quadro Economico in quanto è in corso l'istruttoria della richiesta di mutuo ICS parte della copertura finanziaria complessiva, e che pertanto con successivo provvedimento si procederà all'assunzione degli impegni di tutto il Q.E. dell'intervento;
4. di precisare altresì che la Ditta affidataria ha dichiarato di voler ricorrere all'istituto del subappalto nel rispetto delle modalità e nei limiti previsti dalle vigenti normative in materia (art.119 del D.Lgs.36/2023) e dai documenti di gara;
5. di aggiungere infine che che:

- con la Ditta aggiudicataria sarà stipulato, a cura del Centro Unico Gare, apposito contratto di appalto sotto forma di scrittura privata ai sensi del vigente Regolamento dei Contratti dell'Ente e subordinatamente al positivo riscontro dei controlli sulla Ditta e alla contrazione, da parte dell'Ente, della quota di mutuo necessaria al complessivo finanziamento della presente opera;
- il CUP afferente il progetto di cui al presente atto è il seguente: E65E22000080007, progetto PEG H1-OP-14
- il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito "Amministrazione Trasparente" di questo Ente, in ottemperanza a quanto disposto con il D.Lgs. n. 33/2013 art. 37, c.1 e 2, che disciplina gli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori servizi e forniture come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 02.05.2016;
- non sussiste, in merito al presente provvedimento, per il sottoscritto alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, dell'art. 6, 7 e 14 del D.P.R. 62/2013, dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016;
- Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 48, comma 2 del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 29/07/2021, n. 108, è il Dirigente del Settore, Arch. Fabrizio Mechini.

Avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al TAR Toscana entro 30 gg. dalla data di scadenza della pubblicazione all'albo pretorio della Provincia di Lucca.

EF

Il/La Dirigente
MECHINI FABRIZIO
Documento firmato digitalmente