

A)LAVORI e SICUREZZA	€	€
- Opere categoria OG3	179.515,01	
- Opere categoria OS21	348.621,00	
A.1) Importo lavori comprensivo del costo del personale, a base d'asta		528.136,01
A.2) Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso		13.524,17
TOTALE LAVORI e SICUREZZA (A.1+A.2)		541.660,18
B) SOMME A DISPOSIZIONE della A.C.		
B.1 IVA sul totale lavori (22%)	119.165,24	
B.2.1 Fondo per la progettazione e l'innovazione nella misura del 2% ai sensi dell'art. 113 comma 2 del Dlgs 50/2016 – Risorse 80% art. 113 co. 3 Dlgs 50/2016: per Provincia 1/8 di 8.666,56	1.083,32	
B.2.2 Fondo per la progettazione e l'innovazione nella misura del 2% ai sensi dell'art. 113 comma 2 del Dlgs 50/2016 – Risorse 80% art. 113 co. 3 Dlgs 50/2016: per Comune euro 7/8 di 8.666,56 ridotti in adempimento all.B DODS 2019-2020 R.T.	4.333,28	
B.2.3 Fondo per la progettazione e l'innovazione nella misura del 2% ai sensi dell'art. 113 comma 2 del Dlgs 50/2016 – Risorse del 20% art. 113 co. 4 Dlgs 50/2016 escluse perchè derivanti da finanziamenti a destinazione vincolata: per Comune euro 0,00 (7/8 di 0,00) per Provincia euro 0,00 (1/8 di 0,00)	0,00	
B.3 Spese Tecniche per Progettazione ed indagini geognostiche, compresi oneri previdenziali ed IVA (<i>somme già erogate e rendicontate R.T.</i>)	38.194,55	
B.4 Spese Tecniche per Direzione Lavori e coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione – <i>Determina 2030/2019 del 20/05/2019 – ing. Feliciani e dott.geol. Santarelli</i>	28.756,96	
B.5 Spese Tecniche per Collaudo Statico	3.000,00	
B.6 Versamento Aut. Di Vigilanza	375,00	
B.7 Spese per spostamento sottoservizi	3.125,00	
B.8 Imprevisti (in arrotondamento) inferiori al 10%	10.306,47	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE della A.C.		208.339,82

IMPORTO TOTALE INTERVENTO		€750.000,00

Dato atto che per l'importo totale dell'intervento:

la somma di euro 38.194,55 per la redazione delle 3 fasi progettuali è già stata rendicontata ed erogata dalla Regione Toscana;

la somma di euro 28.756,96 risulta impegnata per incarichi di progettazione nel seguente modo: euro 13800,00 impegno 952/1 anno 2019; euro 612,00 impegno 952/2 anno 2019; euro 13732,96 impegno 70/1 anno 2020; euro 612,00 impegno 70/2 anno 2020;

la somma di euro 375,00 per ANAC risulta impegnata con n. 1429/2019;

la somma di euro 682.673,49 risulta prenotata al capitolo 2400/13 per euro 341.115,73 al bilancio 2019 n. 80093 ed euro 341.557,76 al bilancio 2020 n. 80014;

Considerato che la gara si è svolta dalla Provincia di Lucca quale Stazione Unica Appaltante con procedura negoziata in modalità telematica tramite la piattaforma denominata START della Regione Toscana, Centrale di Committenza qualificata e soggetto aggregatore regionale di riferimento, responsabile della procedura di Gara il Dirigente dott. Luigi De Angelis;

Visto il verbale delle operazioni del seggio di gara, custodito agli atti d'ufficio della Provincia di Lucca e pervenuto al Comune di Pietrasanta in copia con nota 26/9/2019 indirizzata al RUP ing. Stefano Taccola, come allegato al presente provvedimento in formato elettronico per farne parte integrante e sostanziale;

Preso atto che

- nel citato verbale qui richiamato vengono indicati gli operatori economici ammessi alla gara e l'istruttoria svolta;
- al termine delle operazioni di gara, è risultata 1a classificata l'impresa VARIA COSTRUZIONI SRL con sede legale in Via A. De Gasperi 55 – 55100 Lucca CF e P.Iva 01335160469, con il ribasso del 9,140% sull'importo a base di gara, ribasso al di sotto della soglia di anomalia pari al 9,1451% per un importo offerto di 493.388,548 Euro al netto dell'IVA, di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di euro 13.524,17;
- il concorrente aggiudicatario ha dichiarato di voler subappaltare;
- il seggio ha comunicato al RUP le risultanze di gara ed ha formulato proposta di aggiudicazione dell'appalto all'impresa VARIA COSTRUZIONI SRL con sede legale in Via A. De Gasperi 55 – 55100 Lucca CF e P.Iva 01335160469, fatto salvo l'esito degli accertamenti di cui al Dlgs 50/2016 nonché sotto le ulteriori specifiche riserve previste dal bando di gara e dell'eventuale anomalia;
- i verbali di gara sono pubblicati sul profilo committente della Provincia di Lucca ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del Dlgs 50/2016;

Dato atto che

- in base all'organizzazione interna del Comune di Pietrasanta l'adozione del provvedimento di approvazione della proposta di aggiudicazione provvisoria è demandata al Dirigente dell'Area Servizi al Territorio e alle imprese e all'Ufficio Unico Gare e Contratti del Comune di Pietrasanta le verifiche di cui al Codice dei Contratti Pubblici;
- nulla è da rilevare in ordine alla procedura posta in essere, nonché alle modalità e ai termini di svolgimento della stessa;

Ritenuto corretto l'operato del seggio di gara e che, ai sensi dell'art. 32, comma 5 del Codice, in combinato disposto con l'art. 33, comma 1 del medesimo Codice, si possa procedere, nulla ostando, all'approvazione del verbale di gara ed all'approvazione della proposta di aggiudicazione dell'appalto in oggetto, così come formulata dal seggio di gara, nel verbale citato;

Riconosciuta la propria competenza ad adottare il provvedimento di assunzione dell'impegno di spesa con rimodulazione del quadro economico in base all'offerta presentata;

Verificata la necessaria copertura finanziaria;

Vista la Deliberazione di consiglio comunale n. 53/2018 di approvazione del Bilancio di previsione e del Dup 2019-2021 e successive variazioni;

Vista la deliberazione di Giunta comunale di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 n. 7/2019 e successive variazioni;

Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

Visto il Codice dei Contratti Pubblici;

Visto il Regolamento di Organizzazione dei Servizi e degli Uffici;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.lgs. 267/2000;

Vista la legge 241/1990;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il decreto sindacale n. 8/2019 di incarico dirigenziale e la determinazione dirigenziale di delega n. 2243/2019;

Attestata, con la sottoscrizione del presente atto, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai fini del controllo preventivo di regolarità ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del Tuel e dell'art. 11, comma 4 del Regolamento sui controlli interni;

Per quanto sopra motivato

DETERMINA

1. di prendere atto ed approvare il verbale delle operazioni della gara in oggetto, come sopra indicato, per l'appalto di lavori per *"Ripristino di un tratto di strada comunale in frana denominata via di Capriglia – Il Lotto"* dell'importo complessivo di €750.000,00, inserito nel Programma Triennale delle OO.PP. all'annualità 2019 -2020 (CUI:LU00188210462201900023 CUP:G47H16001150002), RUP dell'intervento Ing. Stefano Taccola, che si allega in copia al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale;
2. di approvare la proposta di aggiudicazione dell'appalto sopra citato, di cui al verbale delle operazioni di gara, formulata dal seggio di gara, della Provincia di Lucca in funzione di stazione appaltante;
3. di disporre l'aggiudicazione definitiva del presente appalto a norma dell'art. 32, comma 5 del Codice appalti, al concorrente VARIA COSTRUZIONI SRL con sede legale in Via A. De Gasperi 55 – 55100

Lucca CF e P.Iva 01335160469, per l'importo offerto con il ribasso del 9,140% sull'importo a base di gara, pari ad euro 493.388,55 Euro al netto dell'IVA, di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di euro 13.524,17, per un importo finale totale offerto di Euro 601.934,03 IVA compresa con arrotondamento al centesimo dell'importo suddetto, uniformandolo all'unità minima dell'euro;

4. di impegnare le seguenti somme al capitolo 2400/13 missione 10 5 2 2 1 9 12 come segue in funzione della esigibilità:

euro 1.083,32 al Bilancio 2019 esigibili nel presente anno in favore della Provincia di Lucca quale Fondo per la progettazione e l'innovazione nella misura del 2% ai sensi dell'art. 113 comma 2 del Dlgs 50/2016 – Risorse 80% art. 113 co. 3 Dlgs 50/2016: 1/8 di 8.666,56

euro 4.333,28 al Bilancio 2020 per incentivi personale per Comune di Pietrasanta esigibili a conclusione dei lavori (Fondo per la progettazione e l'innovazione nella misura del 2% ai sensi dell'art. 113 comma 2 del Dlgs 50/2016 – Risorse 80% art. 113 co. 3 Dlgs 50/2016: 7/8 di 8.666,56)

euro 601.934,03 iva compresa in favore di VARIA COSTRUZIONI SRL con sede legale in Via A. De Gasperi 55 – 55100 Lucca CF e P.Iva 01335160469 CIG 80475410EC - CUP G47H16001150002 di cui:

euro 340.032,41 al bilancio 2019 (prenotazione n. 80093)

euro 261.901,62 al bilancio 2020 (prenotazione n. 80014)

5. di dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183 comma 8 dlgs 267/2000;

6. di approvare la rimodulazione del quadro economico nel seguente modo

A)LAVORI e SICUREZZA	€	€
A.1) Importo lavori comprensivo del costo del personale Di cui Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 13.524,17		493.388,55
TOTALE LAVORI e SICUREZZA		493.388,55
B) SOMME A DISPOSIZIONE della A.C.		
B.1 IVA sul totale lavori (22%)	119.165,24	
B.2.1 Fondo per la progettazione e l'innovazione nella misura del 2% ai sensi dell'art. 113 comma 2 del Dlgs 50/2016 – Risorse 80% art. 113 co. 3 Dlgs 50/2016: per Provincia 1/8 di 8.666,56	1.083,32	
B.2.2 Fondo per la progettazione e l'innovazione nella misura del 2% ai sensi dell'art. 113 comma 2 del Dlgs 50/2016 – Risorse 80% art. 113 co. 3 Dlgs 50/2016: per Comune euro 7/8 di 8.666,56 ridotti in adempimento all.B DODS 2019-2020 R.T.	4.333,28	

B.2.3 Fondo per la progettazione e l'innovazione nella misura del 2% ai sensi dell'art. 113 comma 2 del Dlgs 50/2016 – Risorse del 20% art. 113 co. 4 Dlgs 50/2016 escluse perchè derivanti da finanziamenti a destinazione vincolata: per Comune euro 0,00 (7/8 di 0,00) per Provincia euro 0,00 (1/8 di 0,00)	0,00	
B.3 Spese Tecniche per Progettazione ed indagini geognostiche, compresi oneri previdenziali ed IVA (<i>somme già erogate e rendicontate R.T.</i>)	38.194,55	
B.4 Spese Tecniche per Direzione Lavori e coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione – <i>Determina 2030/2019 del 20/05/2019 – ing. Feliciani e dott.geol. Santarelli</i>	28.756,96	
B.5 Spese Tecniche per Collaudo Statico	3.000,00	
B.6 Versamento Aut. Di Vigilanza	375,00	
B.7 Spese per spostamento sottoservizi	3.125,00	
B.8 Imprevisti (in arrotondamento) inferiori al 10%	10.306,47	
B.9 Economie di gara	48.271,63	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE della A.C.		256.611,45
IMPORTO TOTALE INTERVENTO		€750.000,00

7. di dare mandato all'Ufficio Unico Gare e Contratti del Comune di Pietrasanta di effettuare, ai sensi di legge, le verifiche di cui al Codice dei Contratti Pubblici;
8. di dare atto che il presente atto ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 183 cp.,a 7 del dlgs 267/2000 e che l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice dei Contratti Pubblici, dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
9. di dare atto, che la sottoscrizione del contratto d'appalto avrà luogo dopo la dichiarazione di efficacia della presente aggiudicazione;
10. di prescrivere che il presente provvedimento, venga pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Pietrasanta ai sensi di legge;
11. di dare atto che per la gara relativa al presente appalto
 - l'elenco dei partecipanti alla procedura risulta dal verbale allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale qui richiamato e pubblicato sul sito dell'Ufficio Gare della Provincia di Lucca;
 - hanno partecipato alla procedura di gara 17 concorrenti, tutti ammessi;
 - il concorrente aggiudicatario ha dichiarato di voler subappaltare;

- le verifiche del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice saranno effettuate ai sensi dell'art. 36, comma 5 del Codice stesso;
- 12. di disporre, ai sensi dell'art.76, comma 5 del Codice dei Contratti Pubblici, l'invio della comunicazione da parte dell'Ufficio Gare e Contratti all'aggiudicatario e agli altri concorrenti circa l'avvenuta formalizzazione del presente provvedimento di aggiudicazione definitiva;
- 13. di comunicare il presente provvedimento al RUP e all'Ufficio Gare e Contratti del Comune di Pietrasanta per il seguito di competenza.

Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dall' art.53 del D.Lgs 50/2016.

Avverso il presente provvedimento è fatta salva la facoltà di ricorso giurisdizionale al TAR Toscana entro 30 giorni dalla sua comunicazione ex D.Lgs n.140/2010e ss.mm ed int.

II RESPONSABILE SERVIZIO LLPP

ing. Filippo Bianchi

/et