



COMUNE DI ALTOPASCIO

PROVINCIA DI LUCCA

C.A.P. 55011
tel. 0583 216455
c.f. 00197110463

DETERMINAZIONE N. 499 DEL 30/07/2018 REG. GEN.

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

OGGETTO: FORNITURA SISTEMA PER L'ADEGUAMENTO ED IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE - ULTERIORE PRECISAZIONE DET. R.G. N. 487/2018.

Il Responsabile

Richiamati:

- la Deliberazione di C.C. n.89 del 28.12.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2018/2020 e relativi allegati e della nota di aggiornamento al DUP (documento unico di programmazione) 2018/2020;
- la deliberazione G.C. n.35/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale vengono assegnati ai funzionari responsabili le risorse finanziarie per ciascun programma, riferite all'esercizio 2018/2020, esecutiva ai sensi di legge.
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000, che attribuisce ai responsabili dei servizi la competenza all'adozione degli atti di gestione, compresi i provvedimenti che comportano impegno di spesa;
- il Decreto del Sindaco n. 437/2018 con il quale il sottoscritto veniva confermato Comandante della Polizia Municipale di Altopascio;
- la propria precedente determinazione R.G. n. 448/2018 e n. 487/2018 con la quale si provvedeva ad avviare la procedura per l'appalto relativo alla *“fornitura sistema per l'adeguamento ed implementazione del sistema di videosorveglianza sul territorio comunale”* mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 36, comma 9, e 60 del D.Lgs. 50/2016 condotta dalla Stazione Unica Appaltante identificata nella Provincia di Lucca;

Dato atto che con determinazione R.G. n. 487/2017 si provvedeva all'integrazione dell' "Allegato 1 – Capitolato Speciale d'Appalto-, risulta necessario, per garantire il rispetto dei termini di completamento e collaudo della fornitura di cui si tratta, provvedere alla modifica dell'articolo 17 nel seguente modo:

- Art. 17 Termine per l'esecuzione delle forniture e consegna dei lavori



COMUNE DI ALTOPASCIO

PROVINCIA DI LUCCA

C.A.P. 55011
tel. 0583 216455
c.f. 00197110463

Il tempo utile per completare le forniture è fissato in **45 giorni** come da crono programma, che dovrà essere sviluppato dall'appaltatore sottoponendolo all'approvazione del Comune prima dell'inizio dei lavori.

Il termine ultimo per completare e collaudare le forniture è fissato al 15/10/2018.

Premesso che tutte le lavorazioni devono essere concluse e collaudate inderogabilmente entro e non oltre il 15/10/2018 pena la decadenza dei finanziamenti che in questo caso determinerebbero grave danno economico all'Amministrazione comunale con conseguente rivalsa nei confronti dell'aggiudicatario, la consegna dei lavori, sarà disposta entro 30 giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva, e comunque successivamente alla stipulazione del contratto che sarà sottoforma di scrittura privata. Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, l'Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

Qualora la consegna non avvenga per fatto dipendente dall'Amministrazione entro il termine di cui sopra, l'Appaltatore potrà chiedere di recedere dal contratto: nel caso di accoglimento della domanda di recesso l'Appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese sostenute per la stipulazione del contratto; nel caso di rifiuto della domanda di recesso l'Appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo.

Qualora la consegna avvenga con ritardo per fatto dipendente dall'Amministrazione senza che l'Appaltatore abbia presentato la domanda di cui sopra non gli saranno riconosciuti compensi di sorta, né rimborsi spese, né la corresponsione di indennità per maggiori oneri. La consegna risulterà da processo verbale esteso in concorso con l'Appaltatore. Dal giorno della consegna ogni responsabilità in merito ai lavori, alle opere e ai danni diretti e indiretti, al personale a qualunque titolo presente nel cantiere, grava interamente sull'Appaltatore. Il Direttore dei lavori comunicherà all'Appaltatore giorno e luogo in cui dovrà trovarsi per ricevere in consegna i lavori.

Resta salva la facoltà della stazione appaltante di **consegnare i lavori in via di urgenza** nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti.

Dato atto che rimangono invariati e si conferma quanto espresso ed allegato nelle determinazioni R.G. n. 448/2018 e n. 487/2018

Considerato l'interesse pubblico che le forniture di cui si tratta sono destinate a soddisfare, ivi compreso il rischio di perdita di finanziamenti unitamente all'urgenza di provvedere alla ultimazione dei lavori, con relativo collaudo, entro il 15/10/2018.

Dato atto altresì che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo per la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 e che pertanto con la sua sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole;
Visto l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000;

Visti il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

- il Regolamento dell'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici, approvato con deliberazione della G.C. n. 408 del 19.06.2000 e successive modifiche e integrazioni;



COMUNE DI ALTOPASCIO

PROVINCIA DI LUCCA

C.A.P. 55011
tel. 0583 216455
c.f. 00197110463

- la Deliberazione di C.C. n.° 89 del 28.12.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2018/2020 e documenti allegati, e la nota di aggiornamento al DUP 2018-2020;

DETERMINA

Per i motivi in premessa indicati, che qui si intendono integralmente riportati:

1) Di provvedere alla modifica dell'art. 17 dell "Allegato 1 – Capitolato Speciale d'Appalto" della propria precedente determinazione R.G. n. 487/2018, per garantire il rispetto dei termini di completamento e collaudo della fornitura di cui si tratta, nel seguente modo:

- Art. 17 Termine per l'esecuzione delle forniture e consegna dei lavori

Il tempo utile per completare le forniture è fissato in **45 giorni** come da crono programma, che dovrà essere sviluppato dall'appaltatore sottoponendolo all'approvazione del Comune prima dell'inizio dei lavori.

Il termine ultimo per completare e collaudare le forniture è fissato al 15/10/2018.

Premesso che tutte le lavorazioni devono essere concluse e collaudate inderogabilmente entro e non oltre il 15/10/2018 pena la decadenza dei finanziamenti che in questo caso determinerebbero grave danno economico all'Amministrazione comunale con conseguente rivalsa nei confronti dell'aggiudicatario, la consegna dei lavori, sarà disposta entro 30 giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva, e comunque successivamente alla stipulazione del contratto che sarà sottoforma di scrittura privata. Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, l'Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

Qualora la consegna non avvenga per fatto dipendente dall'Amministrazione entro il termine di cui sopra, l'Appaltatore potrà chiedere di recedere dal contratto: nel caso di accoglimento della domanda di recesso l'Appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese sostenute per la stipulazione del contratto; nel caso di rifiuto della domanda di recesso l'Appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo.

Qualora la consegna avvenga con ritardo per fatto dipendente dall'Amministrazione senza che l'Appaltatore abbia presentato la domanda di cui sopra non gli saranno riconosciuti compensi di sorta, né rimborsi spese, né la corresponsione di indennità per maggiori oneri. La consegna risulterà da processo verbale esteso in concorso con l'Appaltatore. Dal giorno della consegna ogni responsabilità in merito ai lavori, alle opere e ai danni diretti e indiretti, al personale a qualunque titolo presente nel cantiere, grava interamente sull'Appaltatore. Il Direttore dei lavori comunicherà all'Appaltatore giorno e luogo in cui dovrà trovarsi per ricevere in consegna i lavori.

Resta salva la facoltà della stazione appaltante di **consegnare i lavori in via di urgenza** nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti.

- 3) **DI APPROVARE** la modifica suindicata ed il Capitolato Speciale di Appalto che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;



COMUNE DI ALTOPASCIO

PROVINCIA DI LUCCA

C.A.P. 55011
tel. 0583 216455
c.f. 00197110463

- 4) **DI DARE ATTO** che rimangono invariati tutti gli altri punti della determinazione R.G. n. 448/2018 e n. 487/2018.
- 5) **DI DARE MANDATO** alla Stazione Unica Appaltante di prendere atto nella relativa documentazione della suddetta modifica, come da Allegato al presente atto.
- 6) **DI DARE ATTO** che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione nella pagina "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune di Altopascio ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 33/2013;
- 7) **DI DARE ATTO** che il Responsabile Unico del procedimento è il Dott. Daniele Zucconi, Responsabile del Settore Polizia Municipale.

I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compreso il presente atto, sono trattati nel rispetto delle norme sulla privacy di cui al D.Lgs.196/2003 e ss.mm.ii.. I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza.

Ufficio Polizia Municipale

Il fascicolo consultabile con le modalità previste dal vigente Regolamento per l'Accesso del Comune di Altopascio (approvato con deliberazione C.C. n° 99 del 17.11.1997), è conservato presso l'Ufficio Segreteria del Comune di Altopascio.

Avverso la presente determinazione, ciascun soggetto legittimato potrà proporre impugnativa nelle seguenti forme e nel rispetto dei seguenti termini (decorrenti dalla data di pubblicazione e, ove prevista, dalla notifica individuale):

- Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
- Ricorso giudiziario al TAR della Regione Toscana entro 60 giorni.

Il Responsabile
ZUCCONI DANIELE / ArubaPEC
S.p.A.



COMUNE DI ALTOPASCIO

PROVINCIA DI LUCCA

C.A.P. 55011
tel. 0583 216455
c.f. 00197110463

OGGETTO: FORNITURA SISTEMA PER L'ADEGUAMENTO ED IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE - ULTERIORE PRECISAZIONE DET. R.G. N. 487/2018.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Verificata la regolarità contabile della spesa impegnata con il provvedimento che precede, si attesta la copertura della spesa ai sensi dell'articolo 151 comma 4 e 183 del D.Lgs 267/00.

Altopascio, lì 30/07/2018

Il Responsabile
Incrocci Cinzia / Arubapec S.p.a.