



VERBALE STAZIONE UNICA APPALTANTE PER CONTO DEL COMUNE DI CAPANNORI
PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA START

TERZA SEDUTA

Procedura negoziata telematica ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c) e dell'art 97, comma 8 del D.Lgs n. 50/2016, espletata nell'ambito delle funzioni di Stazione Unica Appaltante conferite alla Provincia di Lucca dal Comune di Capannori (giusta Convenzione del 06/06/2017) per l'affidamento dell'appalto dei "Lavori di ristrutturazione edilizia con adeguamento normativo spogliatoi e predisposizione spazi/locali di servizio sotto tribuna campo sportivo di Marlia, campo principale – Aggiornamento I lotto. CIG 7435963EC6. CUP G54H16000790004". Importo complessivo dei lavori: € 220.411,18 di cui € 103.000,63 costo manodopera ed € 5.200,20 costo per la sicurezza non soggetto a ribasso.

Oggi, il giorno 18 del mese di maggio dell'anno 2018, alle ore 12:30, nella sede della Provincia di Lucca

PREMESSO

- che con lettera prot. n. 10512 del 10 aprile 2018 sono state invitate a partecipare alla suddetta gara con criterio di aggiudicazione con minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, tramite la Piattaforma Start, le ditte di cui all'"Allegato1" al verbale della prima seduta del 26 aprile 2018;
- che nella seduta del 4 maggio 2018 sono state aperte telematicamente le buste "Offerta Economica" delle ditte ammesse alla gara;
- che dall'effettuazione dei calcoli aritmetici necessari all'individuazione della soglia di anomalia secondo il metodo di cui all'art. 97 comma 2 lettera c), sorteggiato automaticamente tramite la piattaforma START, sono risultate al di sopra della soglia di anomalia i ribassi offerti dalle ditte "G.B.A. Costruzioni Srl" e "Varia Costruzioni Srl" e la prima offerta al di sotto della suddetta soglia risulta quella presentata dalla ditta "Impresa Costruzioni Guidi Gino Spa" ma come ricordato dal RUP la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile essendo il numero delle offerte ammesse pari a 7.

- che con nota PEC prot. n. 13456 del 7 maggio 2018 sono stati trasmessi i verbali di gara n. 1 del 26 aprile 2018 e n. 2 del 4 maggio 2018 al Comune di Capannori per le opportune verifiche sulle offerte risultanti sopra la soglia di anomalia;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Presso l'Ufficio Unico Gare si insedia in seduta pubblica il RUP, Dirigente del Servizio Ufficio Unico Gare, Centrale Unica di Committenza, Provveditorato, Archivio e Protocollo, dr. Luigi De Angelis, coadiuvato dall'Ufficio Unico Gare.

La seduta ha inizio alle ore 12:40

Il RUP prende atto che non è presente in sala alcun rappresentante delle ditte invitate.

La seduta ha inizio alle ore 12:15

Il RUP prende atto di quanto comunicato dal Comune di Capannori con nota PEC prot. n. 14646 del 18 maggio 2018 "*Dall'analisi delle giustificazioni pervenute, ed alla luce del complesso dei ribassi offerti dalle ditte partecipanti, tutti contenuti entro pochi punti percentuali, non si ravvedono elementi per dichiarare anomale le offerte pervenute dalla ditta Varia Costruzioni Srl e GBA Costruzioni Srl*" e propone pertanto l'aggiudicazione in favore della **RTI costituenda** della ditta **GBA Costruzioni Srl** P.I./C.F. 01234220463, avente sede legale in Via del Ghironcello 3 – 55100 Lucca con la ditta **Ditta Baldassari Impianti Elettrici Srl**, P.I./C.F. 00488310467, avente sede in Via Tazio Nuvolari, 41 – 55061 Carraia - Capannori (LU), sotto tutte le riserve di legge nonché sotto tutte le ulteriori specifiche riserve previste dal bando di gara, per l'offerta ribasso unico percentuale del 8,700% (prospetto Start allegato) .

Il RUP dà atto che dell'esito delle operazioni di gara sarà data tempestiva comunicazione mediante pubblicazione di apposito avviso sul profilo committente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016, mentre l'aggiudicazione definitiva sarà disposta successivamente da parte del competente Comune di Capannori per conto del quale la Provincia di Lucca ha espletato la presente procedura, al quale il presente verbale viene trasmesso per il seguito di competenza.

Alle ore 12:50 , conclusi i lavori del seggio di gara, la seduta è tolta.

Letto, approvato e sottoscritto in data 21 maggio 2018

Il RUP Dott. Luigi de Angelis
