

- fascicolo dell'opera
- capitolato speciale d'appalto

Vista la Convenzione firmata in data 11/4/2019 tra Provincia di Lucca e Comune di Pietrasanta per il conferimento della funzione di stazione unica appaltante dalla Provincia ai sensi dell'art. 37 comma 4 del Dlgs 50/2016;

Richiamata altresì la determina a contrarre n. 1504 del 12/4/2019 per l'affidamento dei lavori e di tutte le opere accessorie per la bonifica da materiale contenente amianto dell'asilo nido "Scubidù", di cui sopra per l'importo a base d'asta dei lavori e di tutte le opere accessorie di € 269.199,40 di cui € 19.734,50 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (Opere ed impianti di bonifica e protezione ambiente categoria prevalente OG12) oltre iva, previo esperimento di procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del Dlgs 50/2016 con RDO (Richiesta di Offerta) su piattaforma telematica regionale denominata Start, con il criterio di aggiudicazione sulla base del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 codice appalti in quanto affidamento sulla base del progetto esecutivo non caratterizzato da particolare valore tecnologico;

Dato atto che con determinazione dirigenziale n.1374/2019 è stato nominato RUP il sottoscritto ing. Filippo Bianchi;

Vista la nota dell'Ufficio Gare della Provincia di Lucca del 16/04/2019 agli atti con la quale viene rilevata la necessità di rettificare l'invio della documentazione con riferimento al documento "capitolato speciale d'appalto";

Vista la nota pec del 19/4/2019 del progettista incaricato Ing. Michele Rama legale rappresentante dello Studio Archimede con sede in Via Puccini, 311/c a Lucca PI 01879390464 con la quale viene inviato al Comune di Pietrasanta nuovo elaborato di "capitolato speciale d'appalto" contenente le correzioni di errori materiali rilevati dalla SUA, con particolare riferimento agli artt. 2, 6, 10 e all'allegato n.1.;

Visto il sopra detto nuovo elaborato di "capitolato speciale d'appalto", allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Visto il verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo redatto per quanto sopra detto dal sottoscritto RUP ai sensi della normativa vigente, agli atti dell'Ufficio;

Visto l'art. 192 del Dlgs 267/2000;

Visto l'art. 32 comma 2 del Dlgs 50/2016;

Visto il Codice dei Contratti Pubblici;

Visto il Regolamento di esecuzione D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti non abrogate e compatibili con il Codice dei Contratti Pubblici;

Visto il Regolamento di Organizzazione dei Servizi e degli Uffici;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.lgs. 267/2000;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il decreto sindacale n. 8/2019 di incarico dirigenziale;

Vista la Determinazione dirigenziale n. 722/2019, di delega delle funzioni

Attestata, con la sottoscrizione del presente atto, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai fini del controllo preventivo di regolarità ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del Tuel e dell'art. 11, comma 4 del Regolamento sui controlli interni;

DETERMINA

Per quanto narrativa motivato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto

Di approvare il nuovo elaborato di progetto esecutivo "capitolato speciale d'appalto" del *Progetto di bonifica da materiale contenente amianto dell'asilo nido "Scubidù"* sito a Pietrasanta in Via Raffaello Sanzio redatto dall'Ing. Michele Rama legale rappresentante dello Studio Archimede con sede in Via Puccini, 311/c a Lucca PI 01879390464, che viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale in sostituzione del medesimo elaborato approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 101/2019 del 08/04/2019;

Di dare atto che il RUP è il sottoscritto ing. Filippo Bianchi;

Di dare atto che le condizioni essenziali del contratto sono comprese nel capitolato speciale d'appalto sopra approvato;

Di dare atto che si prevede la possibilità di una consegna dei lavori in via d'urgenza, come previsto nel D.lgs 50/2016, a seguito dell'aggiudicazione definitiva, nelle more della stipulazione del contratto al fine di dare esecuzione agli interventi richiesti dagli Enti di controllo con le tempistiche dagli stessi indicati e al fine di ripristinare il servizio scolastico;

Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alle pubblicazioni previste dalla normativa vigente;

Di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Gare e contratti del Comune di Pietrasanta e alla Provincia di Lucca quale Stazione Unica Appaltante.

et/

Il Responsabile servizi LLPP e manutenzioni

ing. Filippo Bianchi